



Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación de consultoría

TALLERES DE CAPACITACIÓN EN EL MARCO DE UN PLAN DE INTERVENCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO: “ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE EMBARAZOS Y UNIONES TEMPRANAS: PROMOVRIENDO PLANES DE VIDA EN ADOLESCENTES DOMINICANAS”

El IDEICE, a través del Departamento de Investigación realiza estudios para profundizar en diferentes fenómenos sociales que se relacionan con la retención del estudiantado en la escuela y mejores aprendizajes del contenido curricular. Los embarazos adolescentes y las uniones tempranas son factores determinantes en la frustración de la culminación del ciclo secundario.

A través de un estudio cualitativo se pretende implementar un plan de intervención para promover planes de vida en adolescentes de áreas socialmente vulnerables de distintas regiones de la República Dominicana. Para este fin, se realizará un diagnóstico de las expectativas a futuro de los adolescentes, se implementará el plan de intervención a través de varios talleres y se hará nuevamente el mismo diagnóstico que se mencionó previamente.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El embarazo adolescente representa un reto en la República Dominicana. Este fenómeno limita el desarrollo social de la juventud, dificultando su permanencia en la escuela y reduciendo las oportunidades de mejores oportunidades de empleo. A pesar de los programas diseñados e implementados desde diferentes instituciones del Estado y la Sociedad Civil, desde la década del ochenta, los porcentajes de embarazo adolescente no evidencian reducción significativa.

El principal instrumento oficial para combatir los embarazos en adolescentes es el Plan Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes (PREA). Actualmente, se encuentra vigente la versión 2019-2023 de esta política que integra a las instituciones estatales que tienen incidencia en los temas de salud sexual reproductiva y juventud.

Al presente, una quinta parte de las mujeres de 15 a 19 en la República Dominicana, han estado embarazadas alguna vez (IDEICE, 2021). Anteriores estudios realizados en el Departamento de Investigación del IDEICE presentan que el embarazo adolescente es efecto de múltiples factores. A pesar de que las jóvenes de contextos socioeconómicos más vulnerables son las que muestran mayores porcentajes, se considera que la cultura junto al contexto de desventaja social pudiera estar influenciado los planes de vida de las jóvenes.

Con el fin de avanzar en la construcción de conocimiento sobre el tema, y analizarlo desde distintos enfoques, se plantea una intervención que a partir de un programa de motivación inspire a los y las jóvenes a hacer transformaciones en sus imaginarios. Se pretende probar que la promoción de actitudes positivas y fomento de la autoestima en los adolescentes de la muestra puede impulsar a que amplíen sus expectativas a futuro.

Empero la amplitud de estudios realizados en República Dominicana y el resto de la Latinoamérica sobre el embarazo adolescente en sectores vulnerables, la novedad de esta investigación radica en que su carácter experimental y la contribución que plantea hacer para la inclusión de tácticas concretas a las políticas públicas.

JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Para realizar los talleres contemplados dentro del proyecto, se requiere de un personal externo con disponibilidad de tiempo y movilidad para asistir a los centros seleccionados a facilitar los contenidos.

Se requiere de un personal con experiencia de trabajo educativo con jóvenes, en especial, adolescentes provenientes de contextos socialmente vulnerables. Igualmente, se espera que este personal esté sensibilizado en temas de género para evitar sesgos y reproducción de estereotipos sexistas durante los talleres.

OBJETIVO DE LA CONTRACCIÓN:

Realizar 30 talleres en diez (10) escuelas sobre autoestima, autoconcepto y plan de vida con perspectiva de género en centros educativos de las provincias de Bahoruco, Independencia, San Juan de la Maguana, Elías Piña, Valverde, Santiago Rodríguez, El Seibo.

TAREAS ESPECÍFICAS

- Ejecutar el cronograma de trabajo y la propuesta metodológica designada en diez (10) centros educativos.
- Realizar tres (3) talleres en cada escuela.

-Implementar un instrumento de evaluación en cada taller para documentar la experiencia de los participantes.

-Presentar un informe final sistematizando la experiencia, identificando impactos y resultados tempranos, dificultades y alertas.

PERFIL REQUERIDO

-El personal requerido para esta contratación debe presentar experiencia comprobable en participación de proyectos con perspectiva de género dirigidos a adolescentes y/o jóvenes. Igualmente, debe tener formación en teoría de género.

-Profesionales o estudiantes de término del área de ciencias sociales (psicología, sociología, educación, orientación escolar, antropología).

-Poseer habilidades sociales y comunicativas.

-Preferiblemente residir en Santo Domingo.

ASPECTOS ÉTICOS

Tomando en cuenta que el proyecto de investigación en el cual se enmarca esta consultoría se realiza en base a un enfoque de derecho e igualdad, toda persona que forme parte del equipo debe guardar los siguientes aspectos:

- La protección de la dignidad, los derechos y seguridad de los seres humanos que participan en el mismo.
- La confidencialidad de la información revisada y producida en el proceso de la consultoría.
- Que los documentos producidos bajo la consultoría son propiedad intelectual de la institución contratante.
- Que conozca los derechos del niño y firme un documento en el cual se comprometa con la protección de los mismos y sobre el conocimiento de la forma que actúa la institución si comete alguna conducta que viole estos derechos.

RÚBRICA PARA LA ELECCIÓN DENTRO DE LA OFERTA DE CANDIDATOS

<u>Requisito</u>	<u>Porcentaje</u>
Experiencia de trabajo educativo con población adolescente.	30

Experiencia verificable en educación con enfoque de género.	20
Conocimientos verificables sobre intervenciones con poblaciones vulnerables.	10
Capacidad de comunicación con habilidad para expresar ideas con claridad de forma oral y escrita técnica.	15
Profesionales del área de educación, psicología, orientación escolar.	15
Oferta económica	10

Los Oferentes deberán de realizar una oferta técnica donde evidencie los diferentes requisitos a evaluar. De igual manera deberán de realizar una oferta económica con el presupuesto a evaluar.

DURACIÓN DEL CONTRATO

La contratación de los talleristas tendrá una extensión de tres meses, (con disponibilidad de lunes a viernes) de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los días de la semana dedicados a la impartición de talleres dependerán del desarrollo del proyecto.

HONORARIOS

La remuneración total de la consultoría asciende a setecientos mil pesos dominicanos (RD\$700,000.00) pagados en dos partidas.

PRODUCTOS Y TIEMPOS DE ENTREGA

Producto 1. Plan de trabajo para impartir talleres de capacitación del programa Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente y Uniones Tempranas en población de contextos socioeconómicos de alto riesgo. El documento debe incluir cronograma de trabajo y rutas de los talleristas.

Tiempo de entrega: una semana después de firma de contrato.

Producto 2. Documento informe de los talleres impartidos. El informe debe contener (a) relación de cantidad de talleres, fecha, hora, centro, tallerista y contenidos impartidos; (b) detalles de incidencias en talleres y (c) capítulo de sugerencias a la metodología de los talleres.

Tiempo de entrega: cinco semanas después de firma de contrato.

Producto 3. Informe de cierre de talleres del programa. El informe debe contener (a) relación de cantidad de talleres, fecha, hora, centro, tallerista y contenidos impartidos; (b) detalles de incidencias en talleres; (c) capítulo de sugerencias a la metodología de los talleres; y (d) críticas y sugerencias finales a los materiales de los talleres.

Tiempo de entrega: doce semanas después de firma de contrato.

III.2 Los pagos se realizarán contra presentación y aceptación satisfactoria del área de Investigación y la Dirección Ejecutiva de los productos requeridos.

III.3 Desglose de forma de pago y fechas de entrega

Producto	Duración estimada de ejecución	Fecha de entrega	Revisión y Aprobación
<p>Primero</p> <p>Plan de trabajo para impartir talleres.</p> <p>El documento debe incluir cronograma y rutas de los talleristas.</p>	1 semana	Dos semanas después de firma de contrato	20% del costo total contra aprobación de Encargada Investigación
<p>Segundo</p> <p>Documento informe del 50% de los talleres impartidos. El informe debe contener (a) relación de cantidad de talleres, fecha, hora, centro, tallerista y contenidos impartidos; hallazgos y sugerencias.</p>	4 semanas	6 semanas después de firma de contrato	40% del costo total contra aprobación de Encargada Investigación
<p>Tercero</p> <p>Informe de valoración final de los talleres</p>	7 semanas	12 semanas después de firma de contrato	40% del costo total contra aprobación de Encargada Investigación

Algunas consideraciones de los entregables:

- Los procesos aprobados por el IDEICE implican que, luego de realizados, el personal del departamento de investigación IDEICE ha dado fe de que se adhiere a lo concertado en el contrato.

BENEFICIOS MARGINALES

No aplica

SUPERVISIÓN:

Las personas contratadas como facilitadoras de los talleres serán supervisados por el equipo de investigación responsable del proyecto.

CONSIDERACIONES RELEVANTES

-Las personas contratadas deben mantener estricta confidencialidad de las informaciones suministradas por estudiantes durante el proceso. Al menos que el estudiantado o parte de él corra algún tipo de peligro. En ese caso, deberá solo comunicarlo con la persona supervisora del trabajo de campo.

-El monto a total a pagar incluye gastos de viáticos y dieta en el trabajo de campo.